

Phase B Estimate

St. Michael's Estimate

NO.	ITEM	UNIT	QTY	AMOUNT
	CLEARING & GRUBBING	L. S.	L. S.	\$22,500.00
	EARTHWORK	L. S.	L. S.	\$100,000.00
	PAVING	L. S.	L. S.	\$310,000.00
	WALL & BARRIERS	L. S.	L. S.	\$80,000.00
	DRAINAGE	L. S.	L. S.	\$50,000.00
	CURB AND SIDEWALK	L. S.	L. S.	\$450,000.00
	CONSTRUCTION ENGINEERING	L. S.	L. S.	\$225,000.00
	MOBILIZATION	L. S.	L. S.	\$225,000.00
	REMOVALS OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS	L. S.	L. S.	\$35,000.00
	OBLITERATE RAMPS	L. S.	L. S.	\$210,000.00
	SIGNING & STRIPING	L. S.	L. S.	\$5,000.00
	LIGHTING	L. S.	L. S.	\$28,800.00
	SIGNAL	L. S.	L. S.	\$400,000.00
	TRAFFIC CONTROL	L. S.	L. S.	\$115,000.00
	STAKING	L. S.	L. S.	\$70,000.00
	NO R/W			
				SUBTOTAL
				\$2,326,300.00
				E&C (8.00%)
				\$186,104.00
				NMGRT (8.0625%)
				\$187,557.94
				TOTAL
				\$2,699,961.94
				USE
				<b>\$2,700,000.00</b>

Phase B Estimate

Cerrillos Road Estimate

NO.	ITEM	UNIT	QTY	AMOUNT	
	CLEARING & GRUBBING	L. S.	L. S.	\$300,000	\$281,836.00
	EARTHWORK	L. S.	L. S.	\$600,000	
	PAVING	L. S.	L. S.	\$960,000	
	CERRILLOS TUNNEL	L. S.	L. S.	\$20,000,000	
	WALL & BARRIERS	L. S.	L. S.	\$2,480,000	
	DRAINAGE	L. S.	L. S.	\$3,000,000	
	CURB AND SIDEWALK	L. S.	L. S.	\$650,000	
	CONSTRUCTION ENGINEERING	L. S.	L. S.	\$3,000,000	\$2,818,360.00
	MOBILIZATION	L. S.	L. S.	\$3,000,000	\$2,818,360.00
	REMOVALS OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS	L. S.	L. S.	\$500,000	\$422,754.00
	REMOVAL OF SURFACING	L. S.	L. S.		
	SIGNING & STRIPING	L. S.	L. S.	\$18,000	
	LIGHTING	L. S.	L. S.	\$75,600	
	SIGNAL	L. S.	L. S.	\$400,000	
	TRAFFIC CONTROL	L. S.	L. S.	\$1,500,000	\$1,409,180.00
	STAKING	L. S.	L. S.	\$900,000	\$845,508.00
	SUBTOTAL			\$37,383,600.00	\$28,183,600.00
	E&C			\$2,990,688.00	
	NMGRT			<u>\$2,967,323.25</u>	
	TOTAL			\$43,341,611.25	
	USE			<b>\$43,350,000.00</b>	

Phase B Estimate

Guadalupe Estimate Right Hand Exit

NO.	ITEM	UNIT	QTY	AMOUNT
	CLEARING & GRUBBING	L. S.	L. S.	\$205,000
	EARTHWORK	L. S.	L. S.	\$250,000
	PAVING	L. S.	L. S.	\$660,000
	NEW SB US84/285 TO EB GUADALUPE BRIDGE	L. S.	L. S.	\$1,000,000
	NEW SB US84/285 TO ST FRANCIS BRIDGE	L. S.	L. S.	\$1,800,000
	WALL & BARRIERS	L. S.	L. S.	\$4,140,000
	DRAINAGE	L. S.	L. S.	\$1,000,000
	CONSTRUCTION ENGINEERING	L. S.	L. S.	\$2,000,000
	MOBILIZATION	L. S.	L. S.	\$2,000,000
	REMOVALS OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS	L. S.	L. S.	\$300,000
	REMOVAL OF EXISTING SB US84/285 TO EB GUADALUPE BRIDGE	L. S.	L. S.	\$150,000
	REMOVAL OF SURFACING	L. S.	L. S.	\$210,000
	SIGNING & STRIPING	L. S.	L. S.	\$15,000
	LIGHTING	L. S.	L. S.	\$39,600
	TRAFFIC CONTROL	L. S.	L. S.	\$950,000
	CONSTRUCTION STAKING	L. S.	L. S.	\$650,000
	R/W ACQUISITION	L. S.	L. S.	\$225,000
				<b>SUBTOTAL</b>
				\$15,369,600.00
				<b>E&amp;C (8.00%)</b>
				\$1,229,568.00
				<b>NMGRT (8.0625%)</b>
				\$1,239,174.00
				<b>TOTAL</b>
				\$17,838,342.00
				<b>USE</b>
				<b>\$17,840,000.00</b>

Phase B Estimate

Guadalupe Estimate Right Hand Exit Option 2

NO.	ITEM	UNIT	QTY	AMOUNT
	CLEARING & GRUBBING	L. S.	L. S.	\$205,000
	EARTHWORK	L. S.	L. S.	\$250,000
	PAVING	L. S.	L. S.	\$660,000
	NEW SB US84/285 TO EB GUADALUPE BRIDGE	L. S.	L. S.	\$1,500,000
	WALL & BARRIERS	L. S.	L. S.	\$1,800,000
	DRAINAGE	L. S.	L. S.	\$1,000,000
	CONSTRUCTION ENGINEERING	L. S.	L. S.	\$2,000,000
	MOBILIZATION	L. S.	L. S.	\$2,000,000
	REMOVALS OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS	L. S.	L. S.	\$300,000
	REMOVAL OF EXISTING SB US84/285 TO EB GUADALUPE BRIDGE	L. S.	L. S.	\$150,000
	REMOVAL OF SURFACING	L. S.	L. S.	\$210,000
	SIGNING & STRIPING	L. S.	L. S.	\$15,000
	LIGHTING	L. S.	L. S.	\$39,600
	TRAFFIC CONTROL	L. S.	L. S.	\$950,000
	CONSTRUCTION STAKING	L. S.	L. S.	\$650,000
	R/W ACQUISITION	L. S.	L. S.	\$225,000
				SUBTOTAL
				\$11,729,600.00
				E&C (8.00%)
				\$938,368.00
				NMGRT (8.0625%)
				\$945,699.00
				TOTAL
				\$13,613,667.00
				USE
				<b>\$13,620,000.00</b>

Phase B Estimate

Guadalupe Estimate Left Hand Exit

NO.	ITEM	UNIT	QTY	AMOUNT
	CLEARING & GRUBBING	L. S.	L. S.	\$30,000.00
	EARTHWORK	L. S.	L. S.	\$150,000.00
	PAVING	L. S.	L. S.	\$350,000.00
	REPLACE EXISTING SB US84/285 TO EB GUADALUPE BRIDGE	L. S.	L. S.	\$1,000,000.00
	WALL & BARRIERS	L. S.	L. S.	\$1,800,000.00
	DRAINAGE	L. S.	L. S.	\$50,000.00
	CONSTRUCTION ENGINEERING	L. S.	L. S.	\$400,000.00
	MOBILIZATION	L. S.	L. S.	\$400,000.00
	REMOVALS OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS	L. S.	L. S.	\$50,000.00
	REMOVAL OF EXISTING SB US84/285 TO EB GUADALUPE BRIDGE	L. S.	L. S.	\$150,000
	REMOVAL OF SURFACING	L. S.	L. S.	\$70,000.00
	SIGNING & STRIPING	L. S.	L. S.	\$4,800.00
	LIGHTING	L. S.	L. S.	\$10,000.00
	TRAFFIC CONTROL	L. S.	L. S.	\$200,000.00
	STAKING	L. S.	L. S.	\$150,000.00
				SUBTOTAL
				\$4,814,800.00
				E&C
				\$385,184.00
				NMGRT
				\$382,174.75
				TOTAL
				\$5,582,158.75
				USE
				<b>\$5,590,000.00</b>